

## Odpowiedzi na pytania Wykonawców

### Pytanie 1

Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w Dziale III SWZ do końca lipca 2024 r.

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia. Zamówienie jest zadaniem budżetowym przewidzianym do wykonania w 2023 roku.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy, z 0,2% na 0,01%?

### Odpowiedź

Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy, z 0,2% na 0,1%?

### Odpowiedź

Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający zmniejszy łączną wysokość kar umownych, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy, z 20% na 15%?

### Odpowiedź

Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych.

### Pytanie 5

Z uwagi na rozległy zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy się o dopuszczenie fakturowania częściowego w układzie miesięcznym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Finansowanie całości zadania przez wykonawcę może stać się nie do udźwignięcia, ponadto podroży wartość zadania o koszty kredytu.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie płatności na dwie faktury jedną częściową i jedną końcową.

§ 9 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się dwiema fakturami częściową i końcową. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez kierownika robót ze strony Wykonawcy i osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.”