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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (STO)

1. Cz es$é ogolna.
1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosz a si e do wykonania i odbioru robo6t
podstawowych, tymczasowych i towarzysz acych przy realizacji zaméwienia
publicznego pod nazw a: ,Budowa budynku administracyjno-socjalnego na teren ie
cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicach”.

Specyfikacje Techniczne przeznaczone s a do stosowana jako zat acznik do SIWZ

i umowy przy zlecaniu i realizacji robét obj etych zadaniem jak wy zej.

Niniejszy dokument, jako element skladowy catej dok umentacji nie mo ze
funkcjonowa ¢ samodzielnie, a musi by ¢ rozpatrywany acznie z dokumentacj a

techniczn g oraz SIWZ.
1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.
1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Budowa budynku administ racyjno-socjalnego na
terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicac h ,ze wszystkimi robotami
tymczasowymi i towarzysz acymi.

1.2.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Zakres, ktérego dotycz a hiniejsze ST, obejmuje wszelkie roboty i czynno 4Ci
umozliwiaj ace 1 maj ace na celu realizac e wszystkich robét obj etych

Dokumentacj a Techniczn & dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze,

- roboty zwi  gzane z zagospodarowaniem terenu,

- roboty tymczasowe i towarzysz ace,

- roboty podstawowe zwi azane z realizacj a zakreséw obj  etych projektem.
Na poszczegolne zakresy robét zostaly wydane Szczeg otowe Specyfikacje Techniczne
(SST-1) — roboty konstrukcyjne,

(SST-2) — roboty wyko nczeniowe,

(SST-3) — nawierzchnie utwardzone i zagospodarowan ie terenu.

1.3. Nazwy i kody.

45100000-8 — przygotowanie terenu pod budow e

45200000-9 — wznoszenie kompletnych budynkow

45450000-6 — roboty wyko nczeniowe

45233250-6 — nawierzchnie drogowe i chodniki.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzysz acych oraz robét tymczasowych.

Przed przyst apieniem do robdt adaptacyjnych nale zy dokona ¢ szczeg6towych
pomiaréw elementow istniej acych, a ewentualne rozbie znosci, ktére moglyby
powodowac odst epstwa od wymiaréw projektowanych nale zy zgtosi ¢ Inspektorowi,
ktory doprowadzi do ustalenia wta sciwych rozwi  gzan w porozumieniu z jednostk a
projektow a.

Zagospodarowanie placu budowy zostanie zlokalizowan e w obr ebie terenu
obj etego realizacj a.

Przewiduje si e zagospodarowanie mas ziemnych w obr ebie terenu realizacji dla

celéw niwelacji.
1.5. Teren budowy
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Projektowany obiekt jest zlokalizowany w obr ebie istniej acego kompleksu
cmentarnego, umiejscowionego w rejonie przyleglym d 0 centrum dzielnicy
Chwatowice.

Nie zachodzi potrzeba wykonania czasowych utwardze n, dojazdéw i ogrodze A.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre  slonych w og6lnych warunkach umowy.

Teren  zaplecza  wykonawcy powinien  zosta ¢ zlokalizowany w  obr ebie
rewitalizowanego obszaru robot. Je zeli zaistnieje konieczno $¢& wykonania innych

ni z istniej ace - Zamawiaj acy wska ze miejsca przyt aczenia mediéw dla celéw
realizacji robét budowlanych.

Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiaj acy przeka ze Wykonawcy nast epuj ace
dokumenty:

- dokumentacj e techniczn g,
- kopi e decyzji o pozwoleniu na budow e,



- kopie zezwole n i uzgodnie n uzyskanych w trakcie przygotowania realizaciji
zadania inwestycyjnego,

- specjalne wymagania i ograniczenia zwi azane z ruchem pojazdow i maszyn
budowlanych,
- informacj e o0 mo zliwo scikorzystania z mediéw i zwi azane z tym uzgodnienia,
- kopie podktadéw geodezyjnych,
1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzysz acymi dokumentami
Zgodnie z umow a, w ramach prac przygotowawczych, przed przyst apieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowi azany do opracowania projektu
organizacji robot, ktdry musi by ¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni ¢ zaplanowany sposoéb realizaciji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie iorg anizacyjne, ktére zapewni a
realizacj e rob6t zgodnie z dokumentacj a projektow  a, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami Inspektora realizacj a umowy oraz harmonogramem robét.
Projekt powinien zawiera ¢iopisywa ¢ co najmniej:
organizacj e wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzeni a robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
organizacj e ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
przewidywane ogrodzenia tymczasowe,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako $¢ i terminowo $¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdét.
1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowi azany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot chodnikow
i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez w ta sciwe u zytkowanie lub
zastosowanie odpowiednich zabezpiecze A. Ewentualne uszkodzenia

i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobow i azany usun a¢ bez mo :zliwo sci

ubiegania si e 0 dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.
1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron e placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposa zenia u zytych do realizacji robét od chwili

rozpocz ecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten o kres urz adzenia lub
ich elementy b eda utrzymane w sposob satysfakcjonu; acy Inspektora. Mo ze on
wstrzyma ¢ realizacj e robot, je sli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje

swoje obowi  azki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zai nstaluje i utrzyma wszystkie

niezb edne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz adzenia takie jak: bariery,
sygnalizacj e ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni ¢ bezpiecze rnstwo catego ruchu
kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, barie ry i inne urz adzenia
zabezpieczaj ace musz a by ¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca b edzie tak ze odpowiedzialny do czasu zako nczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdéw i innych znakéw geodezyjnych ist niej acych na terenie budowy

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudo wy na wiasny koszt.

Przed rozpocz eciem robd6t wykonawca poda ten fakt do wiadomo $ci zainteresowanych
uzytkownikbw terenu w spos6b ustalony z Inspektorem. Wykonawca umie sci,
w miejscach iilo sciach okre slonych przez Inspektora, tablice podaj ace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporz adzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownict wa.

1.6. Ochrona whasno sciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron e istniej acych instalacji naziemnych

i podziemnych urz adzen znajduj acych si e w obr ebie placu budowy, takich jak

ruroci agi i kable etc. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca potwierdzi

u odpowiednich wiadz, ktére s a wla scicielami instalacji i urz adze n, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczon ym przez zamawiaj acego.
Wykonawca spowoduje  zeby te instalacje i urz adzenia zostaly wta sciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realiz acji robot.

W  przypadku gdy wyst api konieczno  $¢  przeniesienia instalacji i urz adzen



podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowi azek poinformowa ¢

Inspektora o zamiarze rozpocz ecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o ka zdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urz adzen lub instalacji i b edzie wspoipracowat przy naprawie udzielaj ac
wszelkiej mo  zliwej pomocy, ktéra mo ze by ¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowod owane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym p okazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj acego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowi azany zna ¢ i stosowa ¢ sioe do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawn ych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zako nczenia robo6t, wykonawca b edzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa ¢ si e do wszystkich przepiséw

i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unika ¢ dziata 1 szkodliwych dla innych jednostek wyst epuj acych na tym terenie

w zakresie zanieczyszcze n, hatasu Ilub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalno  sci a.

1.8. Zapewnienie bezpiecze aAstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow e i b edzie utrzymywal wyposa zenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecze nstwa. Zapewni wyposa zenia w urz adzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposa  zenie i odzie z wymagan a dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwa za Si e, ze Kkoszty zachowania zgodno 4Ci
Z wspomnianymi powy zej przepisami bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia s a wliczone
W cen e umowna,

Wykonawca bedzie stosowat si e do wszystkich przepiséw prawnych obowi azuj acych
w zakresie bezpiecze Astwa przeciwpo  zarowego. B edzie stale utrzymywat wyposa zenie
przeciwpo zarowe w Stanie  gotowo sci, zgodnie z  zaleceniami  przepiséw
bezpiecze nstwa przeciwpo  zarowego, na placu budowy, we wszystkich urz adzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazyno wych. Materialy fatwopalne

beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo zarowymi, w bezpiecznej
odleglo sci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedost epnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w w yniku
pozaru, ktéry mogtby powsta ¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany

przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaj a ha trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw
emituj acych promieniowanie w ilo $ciach wy zszych ni z dopuszczalne
w obowi azuj acych przepisach w tym zakresie nie b edzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodz ace z recyklingu i maj ace by ¢ u zyte do robot
musza by ¢ po swiadczone przez odpowiednie urz edy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktére s a nhiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po

zako riczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, n p. materiaty pyl ace)
moga by ¢ dozwolone, pod warunkiem, ze b eda spetnione wymagania techniczne
dotycz ace ich wbudowania. Przed u zyciem takich materiatbw Zamawiaj acy musi
uzyska ¢ aprobat e od odpowiednich wtadz administracji pa nstwowej, je  sli wymagaj a

tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okre $lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okre $laj aca cechy charakterystyczne,
lokalizacj e, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy — obowi azkowy dokument wydany w oparciu o obowi azuj ace
przepisy Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestra cji procesow i zdarze g}
wyst epuj acych w trakcie i zwi azanych z realizowanym zadaniem, w szczegélno 4Ci
tych, ktére dotycz a zmian i odst epstw od projektu oraz co do ktérych
stwierdzenie prawidtowo sci ich wykonania po realizacji bytoby utrudnione lu b
niemo zliwe.

Inspektor — o0soba posiadaj aca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentuj aca interesy Zamawiaj acego w realizacji Zadania, akceptuj aca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzaj aca lub koryguij aca je.



Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonuj acej i nadzoruj acej

projektowanie cato $ci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadaj aca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawc e, upowa zniona do kierowania robotami i

do wyst epowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksi ega (ksi azka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i
ponumerowanymi stronami stu zacy do wpisywania przez Wykonawc e oObmiaréw
dokonywanych robo6t w formie wylicze n, szkicow iewentualnie dodatkowych

zat acznikéw; wpisy w Ksi edze Obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezb edne do wykonania
roboét, zgodne z Dokumentac;j a Projektow a i Specyfikacjami Technicznymi.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotycz ace sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b edaca autorem Dokumentacji
Projektowe,;.

Przedmiar robét - wykaz rob6t, z podaniem ich ilo sci (przedmiar) w kolejno SCi
technologicznej ich wykonania.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - dokument przetargowy,
opisuj acy m.in. spos6b realizacji uwzgl edniaj acy ,Prawo zamoOwie n
publicznych”.

Zadanie budowlane - Cz e$¢ przedsi ewzi ecia budowlanego, stanowi aca odr ebna
cato s¢ technologiczn a, zdoln a do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno u zytkowych. Zadanie mo ze polega ¢ na wykonywaniu robét
zwi azanych z budow a kanalizacji lub jej elementu -odcinka wraz z przyt aczami.
Zamawiaj acy — jednostka zlecaj aca i finansuj aca realizowane Zadanie.

Przyj ete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Bran zowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako Sci

JP - Jednostka Projektowa

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ot

2. Materialy i urz adzenia

2.1. Informacje ogoélne.

Wykonawca jest zobowi azany dostarczy ¢ materialy i wyroby zgodnie

z wymaganiami DP i niniejszych ST.

Wszelkie materialy, wyroby i wurz adzenia zastosowane w Dokumentacji
Projektowej mo  zna zast api ¢ rGwnowa znymi stosuj  ac te same parametry techniczne

i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zale znosci od wymaga 1 wynikaj acych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca jest zobowi azany dostarczy ¢ materialy i wyroby zgodnie

z wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje s i e dostarczania materiatéw
badz wyrobow przez Zamawiaj acego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu zamiennego jaki zamierza
zastosowa ¢ do wykonania realizowanego elementu.

2.2. zrodta uzyskiwania materiatéw i urz adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urz adzenia instalowane w trakcie wykonywania

rob6t musz g by ¢ zgodne z wymaganiami okre slonymi w poszczegodlnych szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami dokume ntacji projektowej. Przed
uzyciem ka zdego materiatlu przewidywanego do wykonania robét st atych wykonawca
przedto zy Inspektorowi do akceptacji szczeg6tow a informacj e o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich bada A
laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowa nychurz adzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej $ partii materiatbw z danego zrodla nie
bedzie znaczy ¢, ze wszystkie materialy pochodz ace z tego zrodta s g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowi azany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatbw otrzymanych z zatwierdzon ego zrédla dla ka zdej

dostawy, zeby udowodni ¢, ze nadal spelniaj a one wymagania odpowiednigj



szczegobtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochod zacych z jakiegokolwiek

miejscowego  zrodla, wt  aczaj ac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiaj acego,

przed rozpocz eciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowi azek

dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dok umentéw pozwalaj acych na

jego prawidlow g eksploatacj e. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo $¢

ijako s¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodz acych z lokalnych

zrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatow i urz adzen

Inspektor mo ze okresowo kontrolowa ¢ dostarczane na  budow e materialy

iurz adzenia, zeby sprawdzi ¢ czy s a one zgodne z wymaganiami szczeg6towych

specyfikacji technicznych.

Inspektor jest upowa zniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi ¢ jego whlasno  sci. Wyniki tych préb stanowi ¢ moga podstaw e do aprobaty

jako sci danej partii  materiatow. Inspektor jest réwnie z upowa zhniony do

przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow iurz adzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urz adzen przez Inspektora,

wykonawca ma obowi azek spetnia ¢ nast epuj ace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi b edzie zapewnione niezb edne wsparcie i pomoc
przez wykonawc e i producenta materiatow lub urz adze n;

b) Inspektor b  edzie miat zapewniony w dowolnym czasie dost ep do tych miejsc,
gdzie s a wytwarzane materiaty i urz adzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materiatow i urz adze n.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

wymagane S a atesty, ka zda partia dostarczona na budow e musi posiada ¢ atest

okre slaj acy w sposéb jednoznaczny ich cechy. Przed wykonanie m przez wykonawc e

badan jako sci materiatdw, Inspektor mo ze dopu sci ¢ do u zycia materialy

posiadaj ace atest producenta stwierdzaj acy pein a zgodno $¢ tych materiatdw

z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musz a posiada ¢ atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego ba dan. Kopie wynikow tych bada A

musza by ¢ dostarczone przez wykonawc e Inspektorowi.

Materialy posiadaj ace atesty, a urz adzenia — wa zna legalizacj e, mog a by ¢ badane

przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona

niezgodno $¢  wla sciwo sci przewidzianych do u zycia materiatbw i urz adzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacj ach technicznych nie zostan a

one przyj ete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze s zczegotowymi specyfikacjami

technicznymi musz  a by ¢ niezwlocznie usuni ete przez wykonawc e z placu budowy.

Je sli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta ¢ te materiaty do innych robét ni Z

te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wart 05¢ tych materiatbw mo ze by ¢

odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot wykonywanych

Z u zyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez

Inspektora, b edzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on z dawa¢ sobie

spraw e, ze te roboty mog a by ¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz adzen

Wykonawca jest zobowi azany zapewni ¢, zeby materialy i urz adzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed usz kodzeniem. Musi utrzymywa ¢
ich jako s¢ i wlasno  sci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbud owania
lub monta zu. Musz a one w ka =zdej chwili by ¢ dost epne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Inspektora, a z do chwili, kiedy zostan au zyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania mater iatbw i urz adzen b eda

zlokalizowane w obr ebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekt orem,



lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych pr zez wykonawc e. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urz adzeniab eda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.7. Stosowanie materiatdw zamiennych

Je sli wykonawca zamierza u zy¢é w jakim $ szczegllnym przypadku materiaty lub

urz adzenia zamienne, 0 parametrach technicznych innych ni z przewidziane

w projekcie  wykonawczym lub  szczeg6towych  specyfika cjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmnie j na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze  $niej, je $li wymagane jest badanie materiatu lub urz adzenia
przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny t yp materiatu lub urz adzenia
nie mo ze by ¢ zmieniany w terminie p6 zniejszym bez akceptacji Inspektora.

3.Sprz et

Wykonawca jest zobowi azany do u =zywania jedynie takiego sprz etu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako $¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprz et u zywany do robot powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem typéw i ilo 4Ci
wskazaniom zawartym w szczegbétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jako éci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym pr zez
Inspektora. Liczba i wydajno §¢ sprz etu powinna gwarantowa ¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprz et b edacy wlasno $ci a wykonawcy lub wynaj ety do wykonania robét musi by ¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo $ci do pracy oraz by ¢ zgodny z wymaganiami
ochrony  srodowiska i przepisami dotycz acymi jego u  zytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektoro wi  kopie dokumentéw
potwierdzaj  acych dopuszczenie sprz etudou =zytkowania.

Je zeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidu;j a
mozliwo $¢ wariantowego u zycia sprz  etu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprz et do akceptacji przez Inspektora. Nie mo ze by ¢ po zniegj
zmieniany bez jego zgody.

Sprz et, maszyny, urz adzenia i narz edzia nie gwarantuj ace zachowania warunkow
umowy zostan g przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczo ne do robot.

4. Transport

Dojazd na teren budowy odbywa ¢si e b edzie bezpo srednio z drég publicznych.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu b eda okre slone w projekcie organizacji

rob6t. Musz a one zapewnia ¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre slonymi
w projekcie  wykonawczym i szczeg6towych specyfikacj ach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora, w terminach wynikaj acych z harmonogramu robat.

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpo srednim s gasiedztwie gtéwnych ukladéw
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkOw transportu i innych maszyn ci ezkich
musi uwzgl ednia ¢ wymagania przepiséw w zakresie korzystania z infra struktury
drogowe;.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz a spetnia ¢ wymagania dotycz  ace
przepiséw ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieni u do dopuszczalnych obci azen
na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaj ace

warunkom umowy, b eda usuni ete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowi azany usuwa ¢ na bie zaco, na wihlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia izanieczyszczenia spowodowane przez je go pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za
jako ¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno s¢
z projektem  wykonawczym, wymaganiami specyfikacji t echnicznych i programu

zapewnienia jako $ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Ins pektora.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysoko sci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz ednymi okre $lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez Inspektora.

Nast epstwa jakiegokolwiek bt edu spowodowanego przez wykonawc e W wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, je sli wymaga ¢ tego b edzie Inspektor, zostan a poprawione
przez wykonawc e na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysoko sci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowi edzialno sci za ich
doktadno sé.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zato zonej przez geodet e b edzie
zabezpieczona przez wykonawc e, za $ w przypadku uszkodzenia lub usuni ecCia punktow
przez personel wykonawcy, zostan a one zalo zone ponownie na jego koszt, réwnie V4
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaj a ich usuni ecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usun ieciaib edzie zobowi azany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wy kopéw nale zy do obowi azkow
wykonawcy i uwa =za sSi e, ze ich koszty zostaly uwzgl ednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora dotycz ace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét b eda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, pro jekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a tak ze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzj i Inspektor uwzgl ednia
wyniki bada 1 materiatéw i jako sci robdt, dopuszczalne niedoktadno $ci normalnie
wyst epuj ace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do $wiadczenia
z przeszio  sci, wyniki bada i naukowych oraz inne czynniki wplywaj ace narozwa zana
kwesti e.

Polecenia Inspektora b eda wykonywane nie poé zniej ni  z w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc e, pod gro zba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pein a kontrol e robdt i jako sci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wt aczaj ac personel, laboratorium,

sprz et, zaopatrzenie i wszelkie urz adzenia niezb edne do pobierania probek

i badania materiatéw oraz jako $ci wykonania robét.

Inspektor mo ze za zada¢ od wykonawcy przeprowadzenia bada A w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaj acy.

Wykonawca jest zobowi azany prowadzi ¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét

zcz estotiwo  $ci 4 zapewniaj aca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i S ST. Minimalne wymagania co do
zakresu bada n iich cz estotliwo  sci s a okre slone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyra znych przepiséw Inspektor ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow a.

Inspektor mo  ze za zada¢ od wykonawcy dostarczenia $wiadectw stwierdzaj acych, ze
wszystkie stosowane urz adzenia i sprz et badawczy posiadaj a wa znha legalizacj e,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a wymaganiom norm okre  slaj acych

procedury bada =A.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki do bada 1n beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si e stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog a by ¢ zjednakowym prawdopodobie nstwem
wytypowane do bada 7.

Inspektor musi mie ¢ zapewnion a mozliwo $¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego

zlecenie wykonawca ma obowi azek przeprowadza ¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktére budz a watpliwo sci co do jako 4ci, o ile kwestionowane materialy nie zostan a

przez wykonawc e usuni ete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostar czone



przez wykonawc e do bada n wykonywanych przez Inspektora b eda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. K oszty tych dodatkowych bada g}
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia us terek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiaj acy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosow a¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przyst apieniem do pomiaréw lub bada n, wykonawca powiadomi Inspektora

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pi $mie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor b edzie miat nieograniczony dost ep do pomieszcze 1 laboratoryjnych
wcelu ich inspekcji. B edzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje

0 jakichkolwiek niedoci agni eciach dotycz  acych urz adze r laboratoryjnych, sprz etu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meto d badawczych.

Je zeli niedoci agni ecia te b eda na tyle powa zne, ze moga wplyn a¢ ujemnie na
wyniki bada n, Inspektor natychmiast wstrzyma u zycie do robét badanych
materiatow i dopu $ci je dopiero wtedy, gdy niedoci agni ecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostan a usuni ete istwierdzona zostanie odpowiednia jako $¢ tych
materiatow.

Wykonawca b edzie przekazywa ¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami bada n jak
najszybciej, nie pé zniej jednak ni z W terminie okre slonym w programie
zapewnienia jako $ci. Kopie wynikow bada n b eda mu przekazywane na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rébwnie z przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwi azane z organizowaniem i prowadzeniem bada n  materiatdw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako éci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania m ateriatbw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta mat eriatbw zapewniona mu b edzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontro li robot prowadzonego przez
wykonawce, b edzie ocenia ¢ zgodno $¢ wykonanych rob6t i u zytych materiatow
Z wymaganiami szczego6towych specyfikacji techniczny ch, na podstawie
dostarczonych przez wykonawc e wynikow bada n.

Inspektor mo  ze pobiera ¢ prébki i prowadzi ¢ badania niezale znie od wykonawcy, na
swoj koszt. Je zeli wyniki tych bada n wyka za, ze raporty wykonawcy s a
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci nie zale znemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bada i, albo oprze si e wyl acznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno sci materiatdbw i robo6t z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite kosz ty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostan a poniesione przez wykonawc e.

7. Obmiary robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre $la ¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu

na dzie n jego przeprowadzenia. Roboty mo zha uzna ¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w proje kcie wykonawczym i SST, aich

ilo $¢ podaje si e w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym w chodz acym
w skfad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinn 0 poprzedza ¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s a wpisywane do ksi egi obmiaru i zatwierdzane

przez Inspektora. Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo $ciach

podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SS T nie zwalnia wykonawcy od



obowi azku wykonania wszystkich robét. Bt edne dane zostan g poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora.

7.2.Urz adzeniaisprz et pomiarowy

Wszystkie urz  adzenia i sprz et pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robét i dostarczone przez wykonawc e, musz a by ¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Jezeli urz  adzenia te lub sprz et wymagaj a bada n atestuj acych, to wykonawca musi
posiada ¢ wa zne s$wiadectwa legalizacji. Musz a one by ¢ utrzymywane przez wykonawc e
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét b edzie przeprowadzany z cz estotliwo  sci a i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi ecznych ptatno  sci na rzecz wykonawcy, lub
winnym czasie, okre slonym w umowie Ilub uzgodnionym przez wykonawc e
i Inspektora.

Obmiary b eda tak ze przeprowadzone przed cz esciowym i ko ncowym odbiorem robdt,
atak ze wprzypadku  wyst apienia dhu zszej przerwy w robotach Ilub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikaj acych i podlegaj acych zakryciu przeprowadza si e bezpo srednio

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.4. Przedmiar robét.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostat y przewidziane i wykazane

w dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Techniczn a, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia), a tak ze roboty zamienne zostan a zrealizowane na odr ebne
Zlecenie Zamawiaj acego na podstawie wykonanych przez jednostk e projektow g lub

0sob e wskazan a przez Zamawiaj  acego przedmiaréw robot.
Przedmiary nale zy sporz adzi ¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami,

w formie wskazanej w rozporz adzeniu Ministra Infrastruktury dotycz acym m.in.
formy dokumentacji projektowej — w tym przedmiarow robot - z dnia 2.09.2004 r

(DU 202, poz. 2072)

Zalecane zasady przedmiarowania rob6t zostaty usyst ematyzowane i zebrane
w zeszytach 5 — 7 ,Wademecum kosztorysanta” opracow anych i wydanych przez
Osrodek Wdro zen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJ A"

8. Odbiory robot.

Zasady odbioréw robét i ptatno $ci za ich wykonanie okre $la umowa.

8.1. Zasady og6lne odbioréw

Roboty winny podlega ¢ nast epuj acym etapom odbioru, dokonywanym przez
inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiory robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,

b) odbiory cz esciowe,

c¢) odbior ko ncowy,

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbioér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilo sci i jako sci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ule gaj a
zakryciu.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu b edzie dokonywany w czasie
umozliwiaj acym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
ogllnego post epu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor lub osob y przez
niego upowa znione.

Gotowo §¢ danej cz  esci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dzi ennika
Budowy i jednocze $nie powiadamia Zamawiaj acego. Odbiér b edzie przeprowadzany
niezwtocznie, nie po zniej jednak ni z W Ci agu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do Dziennika Budowy.

Jako s¢ i ilo $¢ robdt ulegaj acych zakryciu ocenia inwestor na podstawie
dokumentéw zawieraj acych komplet wynikéw bada n laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z  dokument acj a  projektow a

i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér cz esciowy

Odbidér cz esciowy polega na ocenie ilo sci i jako sci wykonanych cz esci robot.
Odbioru cz esciowego rob6t dokonuje si e wg zasad jak przy odbiorze ko Acowym
robat.

8.4. Odbidr ko ncowy robét



Odbiér ko ncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona nia robot

w odniesieniu do ich ilo sci, jako  scii warto SCi.

Catkowite zako nczenie robo6t oraz gotowo $¢ do odbioru ko ncowego b edzie
stwierdzona przez wykonawc e wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pi $mie o tym fakcie Inwestora.

Odbior ko ncowy robot nast api w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez

inwestora zako  nczenia robot i przyj ecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze
korncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwe stora i wykonawc e
w ich obecno $ci. Komisja odbieraj aca roboty dokona ich oceny jako sciowej na
podstawie przedio zonych dokumentéw, wynikbw bada A i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno sci wykonania rob6t z dokumentacj a projektow a
i niniejsz a specyfikacj a.

W toku odbioru ko ncowego rob6t komisja zapozna si e z realizacj a ustale n
przyj etych w trakcie odbioréw robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniaj acych i robo6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawk owych lub robét
uzupetniaj acych, komisja przerwie swoje czynno sci i ustala nowy termin
odbioru ko nAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj e, ze jako $¢ wykonywanych robot

w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzgl ednieniem tolerancji i nie ma

dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko misja dokona potr acen,
oceniaj aC pomniejszon g warto $¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga o}
przyj etych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robét.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ko ncowego robét jest protokot
odbioru ko ncowego robdt sporz adzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ko nAcowego wykonawca jest zobowi azany przygotowa ¢ nast epuj ace
dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

. uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbior ze robo6t zanikaj acych
iulegaj acych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece A,

. receptury i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i ksi egi obmiaru,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada A ioznacze 1 laboratoryjnych,

e opini e technologiczn a sporz adzon a na podstawie wszystkich wynikéw bada A
i pomiarow zat aczonych do dokumentow odbioru,

. oswiadczenie o zgodnym z dokumentac;j a oraz przepisami wykonaniu zadania,

. inne dokumenty wymagane przez inwestora,
. uwagi dotycz ace warunkow realizacji

robot,

e dat erozpocz eciaizako nczenia robét.

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl edem  przygotowania
dokumentacyjnego nie b eda gotowe do odbioru ko ncowego, komisja

w porozumieniu z wykonawc a wyznaczy ponowny termin odbioru ko ncowego robot.
Wszystkie zarz  adzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnia j ace b eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetn iaj acych wyznaczy komisja.

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzysz acych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzysz ace zostan a zgodnie z SIWZ uj ete
w kwocie umownej i w zwi azku z tym nie podlegaj a odr ebnemu rozliczaniu.

Czesciowe nale  znosci za wykorzystane media, organizacj e placu budowy zostan a
realizowane dla wia sciwych  jednostek  wskazanych przez Inspektora

W porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przek azana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzy ma od Zamawiaj acego dwa
egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej ora z specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot.
10.2. Dziennik budowy



Dziennik budowy jest obowi azuj acym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownika budowy na bie zac0, zarowno dla potrzeb zamawiaj acego jak i wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawc y placu budowy a z do
zako nczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prow adzenie dziennika budowy
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.

Zapisy do dziennika budowy b eda czynione na bie zaCo i powinny odzwierciedla é
post ep robdt, stan bezpiecze nstwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny

i wszystkie kwestie zwi azane z zarz  gdzaniem budow a.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera ¢ jego dat e, nazwisko

i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by ¢
czytelne i dokonywane w porz adku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiaj ac pustych miejsc mi edzy nimi, uniemo zliwiaj ac wprowadzanie
po zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zat aczane do dziennika budowy powinny by ¢
przejrzy scie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawc e jak
i Inspektora. W szczegodlno éci w dzienniku budowy powinny by ¢ zapisywane

nast epuj ace informacje:
— data przej  ecia przez wykonawc e placu budowy;

— dzie n dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawi aj acego;

— zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow przygotow anych przez wykonawc e,

— daty rozpocz  ecia izako nczenia realizacji poszczegolnych elementow robat;

— post ep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas re alizacji robét;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opé znie n lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje Inspektora;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizaciji
robot;

— daty zgloszenia robét do cz esciowych i ko ncowych odbioréw oraz przyj ecia,

odrzucenia lub wykonania rob4t zamiennych;
— wyja $nienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t maj ace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wy magan szczegolnych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako $ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw bada n z okre  sleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegoélnych bada n z okre sleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyja  $nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienn ika budowy

przez wykonawc e powinny by ¢ nabie  zaco przedstawiane do wiadomo sci i akceptacji

Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musz a

by ¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory j e akceptuje lub si e do

nich odnosi.

Inspektor jest tak ze zobowi azany przedstawi ¢ swoje stanowisko na temat ka zdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsta wiciela nadzoru autorskiego.

10.3. Ksi  azka obmiaru robot

Ksi azka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestru jesi eilo sciowy post ep

kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmi ary wykonanych robot

robione s a3 na bie zaco i zapisywane do ksi azki obmiaru robot, wykorzystuj ac opis

pozycji i jednostki u zyte w wycenionym przez wykonawc e przedmiarze robot,

stanowi acym zat acznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych wy zej, dokumentami budowy s atak ze:
a) dokumenty wchodz ace w skiad umowy;
b) pozwolenie na budow e
c) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;



d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y | porozumienia
cywilno-prawne;

e) instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotka A i narad;

f)  protokoty odbioru robdt;

g) opinie ekspertéw i konsultantow;

h) korespondencja dotycz aca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumenty budowy b eda przechowywane na placu budowy we wia sciwie
zabezpieczonym miejscu. Dokumenty zagubione b eda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokument y budowy b eda stale dost epne
do wgl adu Inspektora oraz upowa znionych  przedstawicieli zamawiaj acego
w dowolnym czasie i na ka zde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez wykonawc e w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zako nczeniem robét wykonawca jest zobowi azany
do dostarczania na polecenie Inspektora nast epuj acych dokumentow:

- rysunki robocze;
- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania;
- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urz adze n.
Dokumenty  sktadane Inspektorowi  winny by ¢ wyra znie o0znaczone hazw g
przedsi ewzi ecia i zamawiaj acego.
Sprawdzenie, przyj ecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczy ch, wykazow
materiatbw oraz procedur zio zonych lub wnioskowanych przez wykonawc e nie b eda
miaty wptywu na kwot e kontraktu i wszelkie wynikaj ace st ad koszty ponoszone b eda
wyl acznie przez wykonawc e.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowa nia
Maozliwo sci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlan ych i monta  zowych,
kolejno $¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni ¢ wykonanie rob6t
w terminie okre $lonym w umowie. Wykonawca we wst epnej fazie robét przedstawia do
zatwierdzenia  szczegbtowy  harmonogram  rob6t i finan sowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar e post epu rob6t mo ze by ¢
aktualizowany przez wykonawc e i zaczyna obowi azywa¢ po zatwierdzeniu przez
Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny b edzie za prowadzenie na bie zaco ewidencji wszelkich
Zmian wrodzaju materiatéw, urz adzen, lokalizacji i wielko 4Ci robot. Zmiany te
nale zyrejestrowa ¢ na komplecie rysunkow, wyt acznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiada ¢ Inspektorowi aktualizowane na bie zaCo  rysunki
powykonawcze, €O hajmniej raz w miesi acu, w celu dokonania ich przegl adu
i sprawdzenia. Po zako nczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw powykonawczy ch
zostanie przekazany Inspektorowi.
10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz adzen
Wykonawca dostarczy, przed zako nczeniem robodt, po dwa egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dI a ka zdego urz adzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronic znego.
Kazda instrukcja powinna zawiera ¢ m.in. nast epuj ace informacje:
1. strona tytulowa zawieraj aca: tytut instrukcji, nazw e inwestycji, dat e

wykonania urz  adzenia;
2. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny

adres pocztowy;

gwarancje producenta;

szczego6towy opis funkciji ka zdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;
dane oosi agach i wielko $ci nominalne;

instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi ;

procedura rozruchu i testowania;

No ogksw



8. zasady eksploataciji;

9. instrukcja wyt aczania z eksploataciji;

10. instrukcja post epowania awaryjnego i usuwania usterek;

11. srodki ostro zho $Ci;

12. instrukcje dotycz ace konserwaciji i naprawy ;

13. instrukcje odno $nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nale zy smarowa ¢ lub
naoliwi ¢, zalecanymi rodzajami, klas a, zakresem temperatur smaréw i zalecan a
cz estotiwo  5ci a smarowania,

14. wykaz zalecanych cz esci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawi ciela
producenta;

15. wykaz ustawie n przeka znikbw oraz nastawie n  przet acznikbw  steryj acych
i alarmowych;

16. schematy pot aczen elektrycznych dostarczonych urz adzen, w tym ukladow
steruj acychio swietleniowych.

Instrukcje musz a by ¢ kompletne i uwzgl ednia ¢ calo s¢ urz adzenia, ukladow

steruj acych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.
10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nale zy wykonywa ¢ zgodnie z obowi azuj acymi w Polsce normami

i normatywami.

Wszystkie najwa  zniejsze przepisy i normy dotycz ace danego asortymentu robot s a
wyszczegolnione w punkcie 10 ka zdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.8 Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowi azany zna ¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze pa nstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i w ytyczne, ktére s a
w jakikolwiek sposéb  zwi azane z prowadzonymi robotami i b edzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytyc znych w trakcie realizacji

robot .

Najwa zniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D z.U. 00.106.1126
zpo zn.zm.)
2. Zarz adzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownic twa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tab licy informacyjnej (MP Nr
221995r. poz. 29)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zaméwie A publicznych (Dz.U.
04.19.177)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
01.62.627) wraz z przepisami wykonawczymi
5. Rozporz adzenie z 6.02.2003 w sprawie bezpiecze Astwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)
Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B edzie w pehi
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz adzen Ilub metod. B edzie informowat Inspektora
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiaj ac kopie licencji i innych
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