
Dotyczy : zapytania do SIWZ na zakup podnośnika montażowego

Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia do 5 miesięcy 
od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu realizacji zamówienia. 


