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- CZESC OGOLNA

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie inwestycyjne pn.: remont
Sciezek pieszych w Parku ,Goérnika” zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w Rybniku,
dzielnica Chwatowic.

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

- Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
uporzgdkowanie i zagospodarowanie terenu w poblizu stawow oraz pod kgtem rekreacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z nizej wymienionymi robotami:
erozbidérkg zbednych elementéw

suksztattowaniem terenu

ewykonaniem drog, chodnikéw i schodow terenowych

ezagospodarowaniem terenu zielenig

- Nazwy i kody ze Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat Nr kodu: 45.00.00.00-7  Roboty budowlane

Grupa Nr kodu: 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa Nr kodu: 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

Kategoria  Nr kodu: 45.11.12.20-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kategoria  Nr kodu: 45.11.23.50-3  Rekultywacja nieuzytkow

Kategoria  Nr kodu: 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Kategoria  Nr kodu: 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
zielonych

Kategoria  Nr kodu: 45.11.27.20-8 = Roboty w zakresie ksztattowania terenow
sportowych i rekreacyjnych

- Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.
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Pojecia ogdlne:

1.Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen, ktére wyniknety w trakcie wykonania prac
budowlanych, rejestrowania odbioru robot, przekazywania polecen oraz innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

2 Kierownik Budowy - osoba, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
3.Kosztorys ofertowy — wyceniony Slepy kosztorys.

4.Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

5.Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez inspektora
nadzoru, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6.Inzynier — osoba fizyczna lub prawna reprezentujgca interesy inwestora.

7.Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra w imieniu inwestora
nadzoruje wykonywanie robét przez Wykonawcow.

8.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktora jest autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

9.Rekultywacja — roboty, ktore majg na celu przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania.

- Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiada za jakosS¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy oraz dokumentacje przetargows.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtébwne terenu.
Zabezpieczy teren budowy oraz wszystkie materiaty i elementy wyposazenia uzyte do
realizacji robét. Ponadto zobowigzany jest do ochrony istniejgcych instalacji nadziemnych
i podziemnych w obrebie Placu Budowy az do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru
robét. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienia dokumentaci
projektowej przekazanej przez zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki
i Specyfikacje Techniczne na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej powinny byc¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢
jednorodne i wskazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w Specyfikacjach
Technicznych, to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robat.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to
takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do projekt
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
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dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
— miejsca na bazy, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
— powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru,
uszkodzeniem zieleni trwate;j

0 ucigzliwosci dla osob trzecich wynikajgcych ze skazenia terenu, itp.

— praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
— materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych
Srodowisku o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Wody
powierzchniowe odptywajgce z baz i sktadowisk materiatdw powinny by¢é oczyszczone,
jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia takie jak: pyty, oleje, bitumy, chemikalia
czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje. Zbiorniki dla substancji szkodliwych dla
srodowiska powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostanie sie ich do otoczenia.

O O O

Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow p.poz. Zobowigzany jest do posiadania
sprawnego sprzetu p.poz. zgodnie z odpowiednimi przepisami na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazane
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien
na wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany
bezposrednio lub posrednio jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczane
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skfadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych
materiatbw do wod powierzchniowych i /lub gruntowych albo do powietrza, to materiaty
takie nie mogg by¢ stosowane.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej, powinien w maksymalny sposdb ograniczy¢ ucigzliwosci
dla otoczenia, szczegodlnie od hatasu i pylenia oraz przewidzie¢ mostki dla przejscia ludzi
nad wykopem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robodt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien byC¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
urzgdzenh uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych
potozenie byto wskazane przez zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego dotyczacej
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdét zasiegng¢ od
ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie terenu
budowy. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, bgdz ich potozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i inspektora nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek postepowaC wedtug wytycznych wiascicieli uzbrojenia zatgczonych do
Projektu Budowlanego.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Kierownik Budowy sporzgdzi ,Plan BIOZ” zgodnie z przepisami i w oparciu o ,Informacje

BIOZ”
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
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dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

- Warunki ogélne stosowania materiatow

- Zrédta uzyskanie wyrobéw budowlanych

Zrodta uzyskania wyrobdw budowlanych powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot. Na 3 tygodnie przed ztozeniem zamowienia,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nazwy firm — producentéw, od ktérych proponuje
pozyska¢ wyroby budowlane konieczne do realizacji prac.

Mogg byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych oraz zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

- Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, to Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora
nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

- Wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow
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budowlanych do innych robaot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow
budowlanych, zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnosci
z wymaganiami poszczegolnych specyfikacji technicznych. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatbw powstate w czasie przechowywania i skfadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz
podany w Specyfikacjach Technicznych, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate w tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

- WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasnosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacC przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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- WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

- Ogdlne warunki stosowania transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych roboét i przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $Srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych Srodkéw
transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
trasie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

- Wymagania ogélne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakosC zastosowania materiatow i wykonywanych robdt za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Wspoétpraca inspektora nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
Z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacjg Techniczng
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow i
robét bede oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w innych normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia a przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatbw dostarczanych na budowe Ilub na niej produkowanych wigczajgc
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przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt 2.1.3.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien utrzymywacé roboty do kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowa byta w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az
do momentu odbioru koncowego.

- Opracowania, jakie winien przygotowa¢ Wykonawca
Projekt organizacji budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy

Plan BIOZ

wn =

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

- Zasady kontroli jakosci

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana praca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez
Specyfikacje Techniczng, stosowaC mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do badan lub pomiaru Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badah. Po wykonaniu pomiaru lub
badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Raport badan

Wykonawca powinien przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan powinny byC¢ przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub na innych, przez niego zaakceptowanych.
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji
i udostepniac je na zyczenie inspektora nadzoru.

Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
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Wykonawce moze oceni¢ zgodnosC¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznymi na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodnie, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ wykonanie lub zleci¢ niezaleznemu instytutowi przeprowadzenie
powtdrnych lub uzupetniajgcych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng,
kazda partia dostarczona do robdét powinna posiadaC atesty okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produktu przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

Sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany powinien posiada¢ wazng legalizacje wydana
przez upowazniong instytucje.

Inspektor Nadzoru nie dopusci do uzycia i montazu jakichkolwiek urzgdzen, ktére nie majg
waznych wymagan legalizaciji.

- Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI)

Wyszczeg Jednostka Symbol
Olnienie
Czas Sekunda S
Minuta 1min.=60s
Godzina 1 h =060 min. =
3600 s
Doba 1 d= 24 h =
86 000 s
Dtugosé Kilometr 1 km
Metr 1m
Milimetr 1 mm
Powierzch Metr 1 m?
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architekoc.i
nia kwadratowy
Objetos¢ Metr 1m3
szescienny
Litr 11=0,001 m®
Masa Kilogram 1 kg
Tona 1t=1000 kg
Sita Niuton 1N=1mkg/s?
Naprezeni 1 KN/m?
e
1 N/m?
Cisnienie Pascal 1Pa = 1 N/m?
Moc Wat 1W =1m?kg/ s®
Kilowat 1kW =1000W
Kon 1 kM = 0,73549
mechaniczny kW
Temperat Stopien 1°C
ura Celsjusza

- Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny byC czytelne, dokonywane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerwy.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy
i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
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— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej
— uzgodniony przez inspektora nadzoru harmonogram robét
— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.
— uwagi i polecenia inspektora nadzoru
— daty zarzgdzenia wstrzymania robot
— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, zalegajgcych zakryciu i koncowych
— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét
— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét
— dane jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit.
— inne istotne informacje dotyczgce przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektor Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydania polecen
Wykonawcy robét.

- Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiar wykonanych robodt przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
epozwalajgc na realizacje zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania Placu Budowy

eumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
eprotokoty odbioru robét

eprotokoty z narad i ustalen

eplan BIOZ
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- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byC zawsze dostepne inspektorowi nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét/wykaz cen — Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Roboty dodatkowe — przy rozliczaniu wymagajg przedmiaru robo6t. Roboty rozliczone
kosztorysem powykonawczym na podstawie sporzgdzonego i zatwierdzonego obmiaru
robot.

Przedmiaru i obmiaru robo6t dokonuje sie w jednostkach ustalonych w SST.

- Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie odmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptac;ji.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiardw.

- Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczy elementéw zadania nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci
stuzgce do obliczenia pola powierzchni robot bedg wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach bedg mierzone rownolegle do podstawy.
Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych
lub inng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie, powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowa stopien zatadowania pojazdow.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
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Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

- Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do
wystawienia faktury za roboty za dany miesigc.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robot lub przejeciem Robot
i Odcinkow, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw.

- ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr robdt zanikajgcych

- odbidr robét ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesci Robot

- odbiér Robét i Odcinkow

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.

- Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robdét zanikajgecych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robdt zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru- Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru — Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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- Odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét
dokonuje Inspektor Nadzoru- Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru — Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

- Odbioér robét i odcinkow

Odbiorowi robét i odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbidr robot

i odcinkow polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru robdt i odcinkéw bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

- Dokumenty do odbioru robét i odcinkéw

Podstawowym dokumentem do odbioru robdt i Odcinkow jest protokot odbioru robdt
i odcinkéw sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru robét i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

eDokumentacje Projektowg Podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesl
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji projektu, potwierdzong przez Projektanta
eSpecyfikacje Techniczne

eRecepty i ustalenia technologiczne

eDokumenty zainstalowanego wyposazenia

eDzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)

¢Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelno$ci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci
eDeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci

eGeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

eKopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
eInstrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

- ROZLICZENIE ROBOT

- Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Bedzie ona stata na okres
Kontraktu i nie bedzie podlegata zmianom. Dla pozycji przedmiarowych podstawg
ptatnosci bedzie wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniata
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowaty:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

— wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Metoda obmiarow zakonczonych robot dla celow ptatnosci bedzie zgodna z podanymi w
rozdziale 7 niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przedmiarze robdt podtytuty i opisy
pozycji bedg okreslaty roboty objete przez poszczegdlne pozycje wymienione w
powigzaniu z ich zakresem opisanym w Specyfikacjach Technicznych, do ktérych bedzie
odwotywata sie kazda pozycja przedmiarowa.

= DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa
eProjekt Budowlano-Wykonawczy
eSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ePrzedmiar

eInformacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Dokumentacja projektowa kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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temat:

inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku

Remont $ciezek pieszych w Parku ,,Gornika” w Rybniku dz. Chwatowice

archite&kow&c.ai

Polskie normy
PN-ISO 6707-1:1994 — Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine
PN-ISO 6707-2:2000 - Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w
umowach
PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-ISO 4463-3:2001 — Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 14081-1:2007 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokagtnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 912:2000 — taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
PN-EN 206-1:2003 — Beton Czes¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodnos¢
PN-EN 13369:2005 — Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy
PN-B-06716:1991 — Kruszywa mineralne — Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania
techniczne
PN-B-01802:1986 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
PN-EN 12670:2002 — Kamien naturalny Terminologia
PN-B-01080:1984 — Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-mechanicznych
PN-EN 13198:2005 — Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i
ogrodéw
PN-R-67023:1987 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Normy branzowe
BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania
techniczne
BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej
BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania
techniczne
BN-77/8931-12 -  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,Transprojekt”
Warszawa
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temat: Remont $ciezek pieszych w Parku ,Goérnika” w Rybniku dz. Chwatowice

inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku are hite kol

Katalogi matej architektury miejskiej roznych firm

- Przepisy ogoine

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U.
nr 240 poz. 2027]

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze. [Dz.U. nr 27 poz. 96 z
pozn. zm.]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U.
Nr 202, poz. 2072]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz.U. nr 47 poz. 401]
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie [Dz.U. Nr 25, poz. 133]

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. Nr 92 poz. 881]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz. U. Nr 62 poz. 628]

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [tj.: Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.]
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz.U. nr 108 poz. 953]
Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
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