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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, wizja i pomiary kontrolne w terenie, kopia
mapy zasadniczej terenu 1:1000, Prawo Budowlane, obowigzujgce Polskie Normy i

Rozporzadzenia.
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont — modernizacja alejki i skwerku miedzy ul. Raciborskg w
Kotucza w dzielnicy smolna w Rybniku.
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
— wykonanie nowej nawierzchni boiska do siatkéwki z nawierzchni asfaltowej,
— montaz nowych fawek parkowych,

— montaz urzadzen sportowych do fitnessu.
3. Lokalizacja obiektu

Alejka i skwerek zlokalizowane sg w Rybniku — dzielnica Smolna, pomiedzy ulicami
Raciborska i Kotucza na parceli 4610/56, 3614/56, 2001/56, 2002/56.

4. Charakterystyka techniczna istniejacej alejki i skwerku

Alejka objeta opracowaniem ma na dtugosci ok. 110,0m nawierzchnie asfaltowg, a z obu
stron chodnika asfaltowego obrzeza trawnikowe betonowe. Szerokos¢ alejki od 2,30 do 3,5 m jak
na rysunku zagospodarowania. W miejscu zmiany niwelety i skrzyzowania z prostopadtym
chodnikiem asfaltowym na dt. 3,20m nawierzchnia wykonana z kostek betonowych 50x50x7cm.
Nawierzchnia i obrzeza sg mocno zuzyte, z licznymi uszkodzeniami. SzczegOélnie duze
uszkodzenia zlokalizowane sg w srodkowej czesci dlugosci alejki, pochodzgce od agresywnego
systemu korzennego usunietych juz drzew. W miejscach uszkodzenh widac, ze pod nawierzchnia
asfaltowg brak jest podbudowy chodnika, dywanik asfaltowy mocno zuzyty rozscielony
bezposrednio na gruncie rodzimym.

Boisko objete opracowaniem ma wymiary 12,1x24,0m i nawierzchnie asfaltowa.
Powierzchnia boiska ma kilka zapadnie¢ miejscowych z uwagi na brak podbudowy (jak w
przypadku chodnika nawierzchnia asfaltowa rozscielona zostata bezposrednio na gruncie
rodzimym). W miejscach zapadnie¢ i miejscach peknie¢ nawierzchni wyrastajg trawy. Na boisku
znajdujg sie 2 metalowe stupki. Powierzchnia stupkéw ze zuzytg powtokg malarskg — do

oczyszczenia i renowacji.
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Rys. 1 Widok nawierzchni alejki od potgczenia z chodnikiem prostopadle biegngacym.

Rys. 2 Widok uszkodzen alejki systemem korzennym drzew.
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Rys. 3 Widok boiska sportowego objetego opracowaniem.

e R R g M A

Rys. 4 Widok boiska sportowego objetego opracowaniem i tawki przy boisku.
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5. Opis techniczny wykonania robét remontowych

5.1. Roboty remontowe zwigzane z modernizacja alejki

Roboty rozbiérkowe

Ze wzgledu zly stan istniejgcej nawierzchni na istniejgcej alejce, nalezy rozebraé
nawierzchnie asfaltowg o gr. od 1 do 2,5 cm oraz nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50x7cm
wraz z korytowaniem pod nowg podbudowe. Przed korytowaniem nalezy usungc¢ system
korzenny usunietych drzew. Rozebrang nawierzchnie i grunt rodzimy nalezy wywiez¢ i
zutylizowac. Roboty prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach kolizji z istniejgcymi mediami
(m.in. siecig telekomunikacyjng, energetyczng) przebiegajacymi jak na zatgczonej kopii mapy
zasadniczej, a takze w pasie 2m od orientacyjnego przebiegu sieci roboty nalezy wykonywac
recznie. Niweleta alejki nie moze zmniejsza¢ odlegtosci w pionie pomiedzy mediami, a

nawierzchnig. Rzeczywisty przebieg sieci ustali¢ przekopami kontrolnymi.

Roboty ziemne
W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:
- zdjecie nawierzchni asfaltowej i z ptyt betonowych;
- korytowanie pod podbudowe i nawierzchnig;
- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw podtuznych (jak na
przekroju charakterystycznym A-A) nawigzujgcych do rzeczywistego uksztattowania terenu i
terenu. Istotne jest staranne zageszczenie dna wykopu;
- utozenie warstw podbudowy i nawierzchni zgodnie z zatgczonym rysunkiem przekroju

charakterystycznego B-B.

Konstrukcja alejki

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta
w poziomie projektowanych rzednych mozna przystgpi¢ do wykonania podsypki z piasku
gruboséci 10 cm (grubosé warstwy po zageszczeniu mechanicznym). Podsypke z piasku nalezy
réwnomiernie roztozy¢ pod catg powierzchnig formujgc jednoczeénie spadki nawigzujgce do
spadkéw terenu. Na warstwie piasku utozy¢ gérng warstwe kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem o gr. 3cm.

Alejke ograniczy¢ stosujgc obrzeza trawnikowe - 6x25cm (wymiary podano
przyktadowego producenta EHL). Rzedna gtéwki obrzeza powinna by¢ wyniesiona ok.5cm ponad
rzedng nawierzchni alejki. Na koncu alejki od ulicy Raciborskiej zastosowaé 2 blokady
parkingowe z zamkiem, uniemozliwiajgc wjazdu na alejke osobom postronnym. Na koncu alejki
przy potaczeniu z istniejgcym chodnikiem asfaltowym nalezy zastosowac¢ kraweznik niski 8x20cm
(wymiary podano przyktadowego producenta EHL) uktadajgc tak, aby niwelety kraweznika, alejki

i istniejgcego chodnika byty takie same.
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5.2. Roboty remontowe zwigzane z modernizacjg boiska do siatkowki

Roboty rozbiérkowe
Ze wzgledu zty stan istniejgcej nawierzchni na istniejgcym boisku do siatkdwki, nalezy
rozebra¢ nawierzchnie asfaltowg o gr. od 1 do 2,5 cm wraz z korytowaniem pod nowg
podbudowe. Rozebrang nawierzchnie i grunt rodzimy nalezy wywiez¢ i zutylizowac. Roboty
prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscu kolizji z siecig PEC i energetyczng przebiegajgca jak
na zatgczonej kopii mapy zasadniczej, a takze w pasie 2m od orientacyjnego przebiegu sieci
roboty nalezy wykonywaé recznie. Niweleta boiska nie moze zmniejsza¢ odlegtosci w pionie

pomiedzy mediami, a nawierzchnig. Rzeczywisty przebieg sieci ustali¢ przekopami kontrolnymi.

Roboty ziemne
W ramach roboét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:
- zdjecie nawierzchni asfaltowej;
- korytowanie pod podbudowe i nawierzchnig;
- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i = 0,5%
w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Istotne jest staranne zageszczenie dna
wykopu do wskaznika zageszczenia Is = 1,03 dla gérnej warstwy gruntu;
- utozenie warstw podbudowy i nawierzchni zgodnie z zatgczonym rysunkiem przekroju

charakterystycznego C-C.

Konstrukcja poszczegodlnych elementéw boiska

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta
w poziomie projektowanych rzednych mozna przystgpi¢ do wykonania podsypki z piasku
gruboséci 15 cm (grubosé warstwy po zageszczeniu). Podsypke z piasku nalezy réwnomiernie
roztozy¢ pod catg powierzchnig ptyty boiska formujgc jednoczesnie spadek i = 0,5%. Podsypke
nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia 1d>0,5. Podsypke wykonaé z piasku dajgcego sie
zagesci¢ mechanicznie.

Na warstwie piasku wbudowa¢ kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
fr. 4-31,5mm gr. 15 cm po zageszczeniu. Na warstwie kruszywa famanego utozy¢ gérng warstwe
wyréwnawczg z kamienia famanego sortowanego fr. 0-4 mm gr. 4 cm z maczkg kamienng —
zageszczonego mechanicznie z wymaganymi spadkami.

W dalszej kolejnosci wykona¢ warstwe nawierzchni asfaltowej gr. 5cm. Rzedna
nawierzchni boiska nalezy wynies¢ ponad przylegly teren zielony o ok. 3cm stosujgc obrzeza
trawnikowe — tzw. krawezniki niskie 8x20cm (wymiary podano przyktadowego producenta EHL).

Rzedna gtéwki kraweznika niskiego powinna by¢ zlicowana z rzedng nawierzchni boiska.
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Na boisku znajdujg sie dwa stupki z rur stalowych, stuzgce do zawieszenia siatki. Nalezy
oczysci¢ ich powierzchnie, zabezpieczyC antykorozyjnie i potozy¢ nowg warstwe wierzchnig z

farb olejnych lub ftalowych.

5.3. Roboty remontowe zwigzane z modernizacjg skweru — urzgdzenia matej architektury

Ze wzgledu zly stan istniejgcych tawek przewiduje sie ich likwidacje i montaz nowych.
Projektuje sie rowniez montaz urzadzen sitowni na Swiezym powietrzu. Przy kazdej sitowni
obowigzkowym jest ustawienie tablicy informacyjnej z informacjami dot. zasad korzystania z
urzadzen. Przygotowujac projekt i kosztorys robot korzystano z przykfadowych urzgdzen

producentow oferujgcych swoje produkty na stronach : WWW.outdoorfitness.pl, oraz

WWW.trainer.net.pl. Przyktady urzgdzen, a takze tawek i recznej blokady parkingowej zatgczono

do materiatéw informacyjnych. W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i wybranego producenta
rézny jest sposéb fundamentowania urzgdzen. W kosztorysie przewidziano monolityczne pestki-
stopy fundamentowe. Rzeczywisty sposdb fundamentowania i mocowania urzadzen i fawek
dostosowac do producenta wybranych urzadzen.

Przewidziano nastepujgce urzadzenia:
- orbitrek
- zestaw wahadlo i twister
- zestaw drabinka i podcigganie nog
oraz tablice informacyjna. Dopuszcza sie zmiane ilosci i rodzaju urzgdzen, zgodnie z potrzebami i

zasobem finansowym Inwestora.

Roboty rozbiérkowe

Nie przewiduje sie.

Roboty budowlane
W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:
- demontaz istniejgcych tawek;
- wykonanie wykopéw pod fundamenty stopy lub pestki fundamentowe monolityczne Iub
prefabrykowane urzgdzen matej architektury — tawek 3 szt, urzadzenia do fitness na Swiezym
powietrzu, tablicy informacyjnej; wymiary pestek fundamentowych nalezy uzgodni¢ z wybranym
producentem urzadzen i tawek;
- montaz do stép fundamentowych monolitycznych lub prefabrykowanych urzgdzen i tawek;

- porzgdkowanie terenu.

Uwagi koncowe
1. Do realizacji projektu stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub
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aprobatami technicznymi, lub posiadajgce oswiadczenie od producenta na zgodnos¢ z
przepisami.

2. Nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i ewentualnie
dodatkowo je zagesci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami, aby unikngé podzniejszego
osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu.

3. Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do poszczegoinych
uzytkownikéw i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia. Doktadng lokalizacje kolidujacych mediow
sprawdzi¢ wykonujgc przekopy kontrolne. W obrebie kolidujgcych z inwestycjg mediéw w pasie 2
m roboty wykonywac recznie. W przypadku innej gtebokosci posadowienia mediow niz zatozone
w projekcie, powodujgce koniecznos¢ przebudowy, fakt niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi i
inwestorowi, celem podjecia stosownych decyzji.

4. Ewentualne niescistosci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy.

5. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP i
PPOZ.

BAKBUD s.c., ul. Dfuga 96, 44-200 Rybnik, tel. 42 47 105



