PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

""Remont schodow w Zielencu Staroscinskim przy ul.
Wieniawskiego/ Pilsudskiego w Rybniku "

INWESTOR: Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku,
ul. Pod Lasem 64 44-210 Rybnik

JEDN.PROJEKTOWA: Nadzory 1 Obstuga Inwestycji Budowlanych
Piotr Nowak, ul. J.Gagarina 4 44-373
Wodzistaw Sl.

ADRES: Ul. Wieniawskiego/ Pitsudskiego, Rybnik
Dzialki: 4500/226,503/248

PROJEKTANT: mgr inz. Maria Kolodziejska upr. nr 268/85
mgr inz. Piotr Nowak upr. nr 965/94

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Nowak
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa zawarta pomigdzy
Zarzadem Zieleni Miejskiej z siedzibg w Rybniku,a Nadzory i Obstuga Inwestycji
Budowlanych Piotr Nowak z siedziba w Wodzistawiu Slaskim o numerze 31/2016 z dn.
11.03.2016r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna ,projektowo-kosztorysowa na
remont schodow w Zielencu Staroscinskim przy ul. Wieniawskiego/Pitsudskiego w Rybniku.
Cata ww inwestycja znajduje si¢ na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Miasto Rybnik.

3. Materialy wejsciowe

- Mapa zasadnicza licencja nr G-11.6642.565.2016 2473 CL1

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wiasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne w terenie.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejace schody wykonane s3 z kamienia naturalnego o duzych nieréwnos$ciach i1 nie
spetniajag wymogow dla wszystkich uzytkownikéw ruch pieszego.

5. Stan projektowany

Schody nr 1,2 zaprojektowano z kostki kamiennej ograniczonej obrzezem lub palisada
kamienng. Stopnie schodéw powinny mie¢ nachylenie od 1% do 2% zgodnie z kierunkiem
pochylenia biegu schodow. Przy schodach nr 1 zaprojektowano pochylni¢ dla ruchu pieszego
0 maksymalnym spadku podtuznym 8% na dlugosci 10m. Od strony ul.J. Pitsudskiego
zlikwidowano schody prowadzace do parku i dlatego nalezy przebudowac fragment chodnika
tak aby pochylenie podluzne nie przekroczyto 6%. Powyzszy chodnik nalezy wykona¢ z
kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym. Wzdluz schodéw nr 1 nalezy
zabudowac balustrade stalowa o wysokosci 1,1m.
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5.1 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja schodow nr 1,2 i pochylni przy schodach nr 1

- 15/17 kostka kamienna
- 15 cm. beton C12/15

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 8cm. warstwa $cieralna z kostki betonowe;j
- 3cm. podsypka cem-piask

-15c¢m. podbudowa z thucznia tamanego
-15cm. warstwa filtracyjna z piasku

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadnos$¢ niwelacji

- nalezy bezwzglednie stosowac przepisy i instrukcje producenta elementéw betonowych

- przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji oraz zblizen do istniejacego
uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z
uzgodnien branzowych oraz zleci¢ ustalone w warunkach uzgodnien nadzory branzowe.

- sktadowanie i transport materiatow musi si¢ odbywac zgodnie z instrukcjg producenta

- prowadzenie robot nie moze narusza¢ stanu drzewostanu i wprowadza¢ zmian ujemnych w
srodowisku naturalnym

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres robot

- roboty rozbidrkowe nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej
- korytowanie sciezek

- wykonanie nasypu

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego

- utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowe;j

- utoZenie obrzezy kamiennych i palisady na tawie betonowe;j

- wykonanie ptyty betonowej pod schody i pochylnie

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej
- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej na betonie

- wykonanie balustrady stalowej

- utozenie rur zabezpieczajacych kable

7.2 Istniejace obiekty budowlane
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- istniejace Sciezki o nawierzchni z kostki betonowej i thuczniowej
- istniejace schody z kostki kamiennej

7.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

- zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi r¢cznych i pneumatycznych

- zranienia i urazy podczas transportu materialdow samochodem skrzyniowym

- zranienia i1 urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do robot ziemnych i drogowych

- zranienia i urazy podczas robdt montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych
-organizacja 1 zabezpieczenie skladowisk: humusu, urobku z wykopow, materiatow
budowlanych, elementéw konstrukcji i wyrobow budowlanych.

7.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

- przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych

- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego

- wlasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref
niebezpiecznych
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