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PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ścieżki rowerowej (trasy rowerowej MTB), przebudowa toru rowerowego
„Mountainbord” oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Parku Leśnego

„Wiśniowiec” w Rybniku.

TOM II – budowa ścieżki rowerowej (trasy rowerowej MTB) 
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Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-04 Grzegorz Gawlik, kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Budowa: Budowa ścieżki rowerowej (trasy rowerowej MTB),przebudowa toru rowerowego "Mountainbord" 
oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Parku Leśnego "Wiśniowiec" w Rybniku

Nazwa obiektu lub robót: Ścieżka rowerowa
Lokalizacja: Park Leśny "Wiśniowiec" Rybnik ul.Leopolda Janiego - działki nr.4106/41; 4015/41; 2125/141; 1; 

404/48; 4139/41; 3697/41; 4137/141; 611/45; jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik; obręb 
ewidencyjny

Nazwy i kody CPV: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212130-6  Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45236290-9  Naprawa terenów rekreacyjnych

Zamawiający: Miejski Zarząd Zieleni - Rybnik ul.Pod Lasem 64
Jednostka opracowująca: Plus8.pl Architekci s.c. M.Górczyński, Ł. Pluta, R. Seemann Ul. Wolności 94 41-800 Zabrze
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Nawierzchnie
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
1.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15˙cm, z przerzutem, humus z darnią - powierzchnia pod zakretami
1.3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - na zakrętch profilowanych
1.4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III - profilowanie trasy na szczytach pagórków i trawersach - 

analogia
1.5 Formowanie i zagęszczanie mas ziemnych kategoria gruntu III-IV
1.6 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami wraz z formowaniem skarp - 

zakrety,profilowanie,przeprofilowanie trasy i nasypy
1.7 Dowóz ziemi do wykonania nasypów,zakrętów i przeprofilowania trasy
1.8 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
1.9 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
1.10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.11 Nawierzchnie z warstwy kruszywa łamanego 0-10 mm  grubość warstwy po uwałowaniu 20˙cm
1.12 Dostawa i montaż barierek stalowych drogowych o wys.110 cm
1.13 Dostawa i montaż tablic informacyjnych
2 Przeszkoda "Expert Climb"
2.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 15-30 cm oraz zabudowę kamieni
2.2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
2.3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
2.4 Montaż prętów gwintowanych do mocowania bali drewnianych
2.5 Analogia - przygotowanie oraz montaż okorowanych kłód z bali drewnianych o średnicy 15-30 cm
2.6 Izolacja bali
2.7 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 60 - 80 cm
2.8 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 40 - 60 cm
2.9 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 20 - 40 cm
3 Przeszkoda "DROP" - 3 szt
3.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm
3.2 Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali poziomych fi 30 cm skręcanych prętami gwintowanymi z nakretkami  i pionowych fi 20 cm
3.3 Izolacja bali
3.4 Ręczne zasypywanie bali do górnej krawędzi od strony najazdu - wraz  z dostawą kruszywa
4 Przeszkoda "DOUBLE TROUBLE" - 1 szt
4.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm
4.2 Wykonanie kładek drewnianych
4.3 Zabezpieczenie desek siatką rabitza - siatka przymocowana - analogia
4.4 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
4.5 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
4.6 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
4.7 Dostawa i montaż kamieni o średnicy  80 - 90 cm
4.8 Dostawa i montaż kamieni o średnicy  70 - 80 cm
4.9 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 50 - 70 cm
5 Przeszkoda "PRZEPAŚĆ" - 2 szt
5.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm
5.2 Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych kłód fi 30 cm i pionowych bali wbijanych do podłoża
5.3 Izolacja bali
5.4 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
5.5 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
5.6 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
5.7 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 50 cm
5.8 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 50 - 70 cm
5.9 Dostawa i montaż kamieni o średnicy  70 - 90 cm
6 Przeszkody "KAMIENNE PROGI" - 4 szt
6.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
6.2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
6.3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
6.4 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 50 cm
7 Przeszkody "KŁODY" - 2 szt
7.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
7.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
7.3 Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali fi 30 cm połączonych za pomocą pretów gwintowanych z utopionymi nakrętkami
7.4 Izolacja bali
8 Przeszkoda "TRUMNA" - 1 szt
8.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm
8.2 Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali fi 30 cm
8.3 Izolacja bali
8.4 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III
9 Przeszkoda "WIELKI GŁAZ" - 1 szt
9.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
9.2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
9.3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
9.4 Dostawa i montaż kamieni o średnicy  100 cm
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Nr Nazwa działu robót
9.5 Wykonanie najazdu i stromego zjazdu z kamienia
10 Przeszkoda "URWISKO" - 1 szt
10.1 Wykonanie kładek drewnianych
10.2 Zabezpieczenie desek siatką rabitza - siatka przymocowana - analogia
11 Wykonanie zakrętów profilowanych - banda
11.1 Ręczne formowanie band ziemnych - wysokość kąt profilu oraz promień zakrętu powinny być dostosowane do danego fragmentu trasy i 

prędkości rowerzysty
11.2 Dowóz ziemi do wykonania band ziemnych
12 Przeszkoda "KŁADKA DREWNIANA" - 2 szt
12.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm
12.2 Wykonanie pomostu drewnianego  - analogia
12.3 Zabezpieczenie desek siatką rabitza - siatka przymocowana - analogia
13 Przeszkoda - "TRAWERS" - na długości 12 m
13.1 Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali fi 20 - 30 cm
13.2 Izolacja bali
13.3 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
13.4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
13.5 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
13.6 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 80 cm
14 Przeszkoda "ROCK GARDEN" - 1 szt
14.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
14.2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
14.3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
14.4 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 50 cm
14.5 Dostawa i montaż kamieni o średnicy 50 - 70 cm
14.6 Dostawa i montaż kamieni o średnicy  70 - 90 cm
15 Umocnienia z bali drewnianych
15.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali
15.2 Zabudowa wzdłuż ścieżki umocnień w postaci 2 drewnianych bali o średnicy 15 cm oraz wbitymi palikami drewnianymi o średnicy 15 cm
16 Szykana w postaci kamieni - 6 szt
16.1 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni
16.2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
16.3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15
16.4 Dostawa i montaż kamieni o średnicy  80 - 100 cm
17 Nawierzchnie - różne
17.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami wraz z kołkowaniem
17.2 Demontaż przeniesienie i ponowny montaż stołu ping-pongpowego betonowego
17.3 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
17.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
17.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km wraz z kosztem składowania na wysypisku
17.6 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 

kategorii III - korytowanie
17.7 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
17.8 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
17.9 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
17.10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
17.11 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
17.12 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
17.13 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
17.14 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - 0-31,5 mm
17.15 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
17.16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
17.17 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej
18 Inne
18.1 Geodezja powykonawcza
18.2 Nadzory branżowe

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys

1 Element Nawierzchnie

1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

2572,5/1000 2,572500

RAZEM: 2,572500 km 2,573

1.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15˙cm, z przerzutem, 
humus z darnią - powierzchnia pod zakretami m2 2 180,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.3 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - na zakrętch 
profilowanych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

11,00*105,00*0,20 231,000000

RAZEM: 231,000000 m3 231,000

1.4 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III - 
profilowanie trasy na szczytach pagórków i trawersach - analogia m3 106,50

1.5 KNR 201/407/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie mas ziemnych kategoria gruntu III-IV
m3 106,50

1.6 KNR 201/408/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami wraz z 
formowaniem skarp - zakrety,profilowanie,przeprofilowanie trasy i nasypy

Wyliczenie ilości robót:

585,40+351,00+221,00 1 157,400000

RAZEM: 1 157,400000 m3 1 157,400 1,5

1.7 KNR 201/205/2 Dowóz ziemi do wykonania nasypów,zakrętów i przeprofilowania trasy

Wyliczenie ilości robót:

585,40+351+221 1 157,400000

RAZEM: 1 157,400000 m3 1 157,40

1.8 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 1 157,40 18

1.9 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

((105,00*16,00)+800,00)*0,2 496,000000

RAZEM: 496,000000 m2 496,000

1.10 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

((105,00*16,00)+800,00)*0,8 1 984,000000

RAZEM: 1 984,000000 m2 1 984,000

1.11 KNR 231/204/3
KNR 231/204/4
KNR 231/204/5

Nawierzchnie z warstwy kruszywa łamanego 0-10 mm  grubość warstwy po uwałowaniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

496,00+1984,00 2 480,000000

RAZEM: 2 480,000000 m2 2 480,000

1.12 KNR 231/701/1 Dostawa i montaż barierek stalowych drogowych o wys.110 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*20 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

1.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablic informacyjnych
szt 22,00

2 Element Przeszkoda "Expert Climb"

2.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 15-30 cm oraz 
zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

kłody drewniane 62*4 248,000000

kamienie 62+62+180 304,000000

RAZEM: 552,000000 szt 552,000

2.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*0,15*62*4 1,488000

0,80*0,80*0,20*62 7,936000

0,60*0,60*0,20*62 4,464000

0,40*0,40*0,20*180 5,760000

1,96 1,960000

RAZEM: 21,608000 m3 21,608

2.3 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 21,608

2.4 KNR 401/322/1 Montaż prętów gwintowanych do mocowania bali drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

62*4 248,000000

RAZEM: 248,000000 szt 248,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.5 TZKNBK 5/501/
3
TZKNBK 5/501/
4

Analogia - przygotowanie oraz montaż okorowanych kłód z bali drewnianych o średnicy 15-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00*62 186,000000

RAZEM: 186,000000 m 186,000

2.6 KNR 202/602/7
KNR 202/602/8

Izolacja bali

Wyliczenie ilości robót:

186,00*0,80 148,800000

RAZEM: 148,800000 m2 148,800

2.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 60 - 80 cm
szt 62,00

2.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 40 - 60 cm
szt 62,00

2.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 20 - 40 cm
szt 180,00

3 Element Przeszkoda "DROP" - 3 szt

3.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm szt 12,00

3.2 TZKNBK 5/501/
3
TZKNBK 5/501/
4

Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali poziomych fi 30 cm skręcanych prętami 
gwintowanymi z nakretkami  i pionowych fi 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

bale poziome fi 30 cm 1,50*8 12,000000

bale pionowe fi 20 cm 1,10*12 13,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,200

3.3 KNR 202/602/7
KNR 202/602/8

Izolacja bali

Wyliczenie ilości robót:

25,20*0,80 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,160

3.4 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie bali do górnej krawędzi od strony najazdu - wraz  z dostawą kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

3,50*1,50*0,30*4 6,300000

RAZEM: 6,300000 m3 6,300

4 Element Przeszkoda "DOUBLE TROUBLE" - 1 szt

4.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm szt 12,00

4.2 KNR 233/103/1 Wykonanie kładek drewnianych
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

słupki podtrzymujące fi 15 cm 0,075*0,075*3,14*0,80*12 0,169560

belki podłużne 0,10*0,20*3,00*4 0,240000

deski sosnowe 0,40*0,14*0,045*120 0,302400

RAZEM: 0,711960 m3 0,712

4.3 KNR 202/817/2 Zabezpieczenie desek siatką rabitza - siatka przymocowana - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,60*120 17,280000

RAZEM: 17,280000 m2 17,280

4.4 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

kamienie 4+6+10 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

4.5 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90*0,20*4 0,648000

0,80*0,80*0,20*6 0,768000

0,70*0,70*0,20*10 0,980000

0,24 0,240000

RAZEM: 2,636000 m3 2,636

4.6 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 2,636

4.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy  80 - 90 cm
szt 4,00

4.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy  70 - 80 cm
szt 6,00
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4.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 50 - 70 cm
szt 10,00

5 Element Przeszkoda "PRZEPAŚĆ" - 2 szt

5.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm szt 4,00

5.2 TZKNBK 5/501/
3
TZKNBK 5/501/
4

Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych kłód fi 30 cm i pionowych bali wbijanych do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

bale poziome fi 30 cm 1,50*2 3,000000

bale pionowe fi 20 cm 0,60*4 2,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,400

5.3 KNR 202/602/7
KNR 202/602/8

Izolacja bali

Wyliczenie ilości robót:

5,40*0,80 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320

5.4 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

kamienie 36+16+8 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000

5.5 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*0,20*36 1,800000

0,70*0,70*0,20*16 1,568000

0,90*0,90*0,20*8 1,296000

0,46 0,460000

RAZEM: 5,124000 m3 5,124

5.6 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 5,124

5.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 50 cm
szt 36,00

5.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 50 - 70 cm
szt 16,00

5.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy  70 - 90 cm
szt 8,00

6 Element Przeszkody "KAMIENNE PROGI" - 4 szt

6.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

kamienie 96 96,000000

RAZEM: 96,000000 szt 96,000

6.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*0,20*96 4,800000

0,48 0,480000

RAZEM: 5,280000 m3 5,280

6.3 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 5,28

6.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 50 cm
szt 96,00

7 Element Przeszkody "KŁODY" - 2 szt

7.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,50*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

7.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 9,00

7.3 TZKNBK 5/501/
3
TZKNBK 5/501/
4

Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali fi 30 cm połączonych za pomocą pretów 
gwintowanych z utopionymi nakrętkami

Wyliczenie ilości robót:

1,50*20 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

7.4 KNR 202/602/7
KNR 202/602/8

Izolacja bali

Wyliczenie ilości robót:

30,00*0,80 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000
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8 Element Przeszkoda "TRUMNA" - 1 szt

8.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm szt 4,00

8.2 TZKNBK 5/501/
3
TZKNBK 5/501/
4

Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali fi 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

poziome 1,50*2 3,000000

pionowe 0,80*4 3,200000

RAZEM: 6,200000 m 6,200

8.3 KNR 202/602/7
KNR 202/602/8

Izolacja bali

Wyliczenie ilości robót:

6,20*0,80 4,960000

RAZEM: 4,960000 m2 4,960

8.4 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,50*0,35 0,787500

RAZEM: 0,787500 m3 0,788

9 Element Przeszkoda "WIELKI GŁAZ" - 1 szt

9.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni szt 1

9.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,00*0,20 0,200000

0,05 0,050000

RAZEM: 0,250000 m3 0,250

9.3 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 0,25

9.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy  100 cm
szt 1,00

9.5 KNR 231/107/2 Wykonanie najazdu i stromego zjazdu z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,00*0,60 1,920000

1,40*1,00*0,60 0,840000

RAZEM: 2,760000 m3 2,760

10 Element Przeszkoda "URWISKO" - 1 szt

10.1 KNR 233/103/1 Wykonanie kładek drewnianych
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

słupki podtrzymujące fi 15 cm 0,075*0,075*3,14*1,40*15 0,370913

belki podłużne 0,10*0,20*8,00*3 0,480000

deski sosnowe 1,20*0,14*0,045*160 1,209600

RAZEM: 2,060513 m3 2,061

10.2 KNR 202/817/2 Zabezpieczenie desek siatką rabitza - siatka przymocowana - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,24*1,60*160 61,440000

RAZEM: 61,440000 m2 61,440

11 Element Wykonanie zakrętów profilowanych - banda

11.1 KNR 201/313/2 Ręczne formowanie band ziemnych - wysokość kąt profilu oraz promień zakrętu powinny być 
dostosowane do danego fragmentu trasy i prędkości rowerzysty
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m3 265,00

11.2 KNR 201/205/2
KNR 201/214/4 
(1)

Dowóz ziemi do wykonania band ziemnych

m3 265,00

12 Element Przeszkoda "KŁADKA DREWNIANA" - 2 szt

12.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali o średnicy 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

18*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

12.2 KNR 233/103/1 Wykonanie pomostu drewnianego  - analogia
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,10*8,00*3*2 0,960000

0,10*0,10*3,14*1,40*18*2 1,582560

0,14*1,20*0,045*320 2,419200

RAZEM: 4,961760 m3 4,962
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12.3 KNR 202/817/2 Zabezpieczenie desek siatką rabitza - siatka przymocowana - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,24*1,60*320 122,880000

RAZEM: 122,880000 m2 122,880

13 Element Przeszkoda - "TRAWERS" - na długości 12 m

13.1 TZKNBK 5/501/
3
TZKNBK 5/501/
4

Analogia - przygotowanie i montaż okorowanych bali fi 20 - 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

poziome 1,50*4 6,000000

pionowe 0,80*8 6,400000

RAZEM: 12,400000 m 12,400

13.2 KNR 202/602/7
KNR 202/602/8

Izolacja bali

Wyliczenie ilości robót:

12,80*0,80 10,240000

RAZEM: 10,240000 m2 10,240

13.3 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

13.4 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,60*0,20*20 1,440000

0,15 0,150000

RAZEM: 1,590000 m3 1,590

13.5 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 1,59

13.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 80 cm
szt 20,00

14 Element Przeszkoda "ROCK GARDEN" - 1 szt

14.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

kamienie 36+16+8 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000

14.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*0,20*36 1,800000

0,70*0,70*0,20*16 1,568000

0,90*0,90*0,20*8 1,296000

0,47 0,470000

RAZEM: 5,134000 m3 5,134

14.3 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 5,134

14.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 30 - 50 cm
szt 36,00

14.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy 50 - 70 cm
szt 16,00

14.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy  70 - 90 cm
szt 8,00

15 Element Umocnienia z bali drewnianych

15.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowa bali szt 108

15.2 KNR 233/104/4 Zabudowa wzdłuż ścieżki umocnień w postaci 2 drewnianych bali o średnicy 15 cm oraz wbitymi 
palikami drewnianymi o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,075*0,075*3,14*108,00 1,907550

0,075*0,075*3,14*0,90*108 1,716795

RAZEM: 3,624345 m3 3,624

16 Element Szykana w postaci kamieni - 6 szt

16.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów kategoria gruntu III pod zabudowę kamieni

Wyliczenie ilości robót:

kamienie 6*2, 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

16.2 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,10*0,20*12 2,904000

RAZEM: 2,904000 m3 2,904

16.3 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15 m3 2,904
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16.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kamieni o średnicy  80 - 100 cm
szt 12,00

17 Element Nawierzchnie - różne

17.1 KNR 911/101/3 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami wraz z kołkowaniem
m2 86,00

17.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż przeniesienie i ponowny montaż stołu ping-pongpowego betonowego
szt 1,00

17.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 24,00

17.4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 24,00

17.5 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km wraz z 
kosztem składowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

24,00*0,21 5,040000

RAZEM: 5,040000 m3 5,040

17.6 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - korytowanie

Wyliczenie ilości robót:

24,00*0,34 8,160000

RAZEM: 8,160000 m3 8,160

17.7 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 8,16

17.8 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 24,00

17.9 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 24,00

17.10 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

24,00*0,20 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,800

17.11 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

24,00*0,80 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200

17.12 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 24,00

17.13 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny
1˙cm grubości warstwy m2 24,00 7

17.14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - 0-31,5 
mm m2 24,00

17.15 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 24,00

17.16 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara m2 24,00

17.17 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej m 20,00

18 Element Inne

18.1 Kalkulacja 
własna

Geodezja powykonawcza
kpl 1,00

18.2 Kalkulacja 
własna

Nadzory branżowe
kpl 1,00


